

別記第1号様式

平成29年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第1/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日：平成29年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	町営住宅へーパル団地2号棟改修工事	和泊地内	建築一式工事	1棟12戸	6ヵ月	指名	5月	
	現	空き家住宅改修工事	和泊地内	建築一式工事	RC1棟1戸	3ヵ月	指名	6月	
	現	空き家住宅改修工事	内城地内	建築一式工事	RC1棟1戸	3ヵ月	指名	9月	
	現	世之主団地用地造成工事	内城地内	土木一式工事	2,500㎡	5ヵ月	指名	8月	
	現	伊延港改修(統合補助)工事	伊延地内	土木一式工事	防舷材1基 移動式車止めL=33m	3ヵ月	指名	8月	
	現	辺地道路整備事業 名間川辺瀬線	国頭地内	舗装工事	L=100m	3ヵ月	指名	9月	
	現	辺地道路整備事業 名波武多線	畦布地内	舗装工事	L=120m	3ヵ月	指名	11月	
	現	辺地道路整備事業 朝間長堂線	大城地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	1月	
	繰	社会資本整備総合交付金 内城上城線舗装工事1工区	後蘭地内	舗装工事	L=40m	3ヵ月	指名	5月	
	繰	社会資本整備総合交付金事業 宇宗前寺線舗装工事1工区	国頭地内	舗装工事	L=130m	3ヵ月	指名	5月	
	現	社会資本整備総合交付金事業 宇宗前寺線舗装工事2工区	国頭地内	舗装工事	L=60m	3ヵ月	指名	6月	
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線舗装工事1工区	手々知名地内	舗装工事	L=100m	4ヵ月	指名	8月	
	繰	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線舗装工事2工区	谷山地内	舗装工事	L=180m	3ヵ月	指名	8月	
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線舗装工事1工区	谷山地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	9月	
	現	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線舗装工事1工区	玉城地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	10月	
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線舗装工事2工区	手々知名地内	舗装工事	L=100m	4ヵ月	指名	11月	

- 注意) 1 ここに掲載する内容は、平成29年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

