

別記第1号様式

平成30年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第1/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日:平成30年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	社会資本整備総合交付金事業根折与和線測量設計業務委託	大城地内	測量設計業務委託	L=200m	3か月	指名	5月	土木課
	現	平成30年度伊延港改修(統合補助)工事	伊延地内	土木一式工事	防舷材一基	3か月	指名	6月	土木課
	現	内喜名漁港海岸長寿命化計画策定設計調査委託	瀬名地内	設計測量業務委託	L=529m	4か月	指名	6月	土木課
	現	町営住宅世之主団地実施設計委託業務	内城地内	実施設計委託	木造平屋4棟8戸	4か月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地1,2号棟新築工事	内城地内	建築一式工事	木造平屋2棟4戸	6か月	指名	9月	土木課
	現	町営住宅ヘーバル団地3号棟改修工事	和泊地内	建築一式工事	RC造3F1棟12戸	6か月	指名	5月	土木課
	現	南洲神社前空き家住宅解体工事	手々知名地内	解体工事	鉄骨3F1棟 木造2棟	4か月	指名	5月	土木課
	現	町営住宅国頭団地改修工事	国頭地内	建築一式工事	簡2 3戸	4か月	指名	9月	土木課
	現	既設公営住宅居住性向上等改善事業	国頭地内	建具工事	RC2F1棟2戸	3か月	指名	6月	土木課
	現	狭あい道路般島ア井田線測量設計地質調査	手々知名地内	測量設計業務委託	L=130m	5か月	指名	5月	土木課
	現	辺地道路整備事業朝間長堂線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=150m	3か月	指名	9月	土木課
	現	辺地道路整備事業下前田花取線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=150m	3か月	指名	11月	土木課
	現	過疎道路整備事業手々知名皆川線測量設計委託	手々知名地内	測量設計業務委託	L=70m	3か月	指名	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業南洲通線南洲橋(下流側)実施設計業務委託	和泊地内	測量設計地質調査業務委託	L=22m	4か月	指名	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業南洲通線南洲橋(上流側)修繕工事	和泊地内	土木一式工事	L=22m	4か月	指名	10月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業与名原平線改良工事	和泊地内	土木一式工事	L=60m	5か月	指名	10月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成30年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

平成30年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第1/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日：平成30年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	社会資本整備総合交付金事業与名原平線舗装工事	和泊地内	土木一式工事	L=60m	2カ月	指名	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業与名原線補償調査業務委託	和泊地内	調査業務委託	CON造2棟	2カ月	指名	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業根折与和線改良工事	大城地内	土木一式工事	L=100m	4カ月	指名	10月	土木課
	現	地方改善施設整備事業	西原地内	土木一式工事	L=113m	3カ月	指名	10月	土木課
	現	全国瞬時警報システム新型受信機更新	和泊地内	電気通信工事	受信機取替工事一式	3ヵ月	随契	4月	総務課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業	西原地内	土木一式工事	シート補修 A=1,200㎡ フェンス補修工 L=30m	4ヶ月	指名	10月	耕地課
	現	団体営水利施設保全合理化事業	和泊町内	土木一式工事	ため池改修4ヶ所	6ヶ月	指名	5月	耕地課
	繰	非常用発電施設整備事業積算業務	国頭地内	測量設計業務委託	発電機2基・2箇所	8ヶ月	指名	5月	耕地課
	繰	非常用発電施設整備事業	国頭地内	電気工事	発電機2基・2箇所	5ヶ月	指名	8月	耕地課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業	西原地内	土木一式工事	シート補修 A=1,200㎡ フェンス補修工 L=30m	4ヶ月	指名	10月	耕地課
	現	団体営水利施設保全合理化事業	和泊町内	土木一式工事	ため池改修4ヶ所	6ヶ月	指名	5月	耕地課
	繰	非常用発電施設整備事業積算業務	国頭地内	測量設計業務委託	発電機2基・2箇所	8ヶ月	指名	5月	耕地課
	繰	非常用発電施設整備事業	国頭地内	電気工事	発電機2基・2箇所	5ヶ月	指名	8月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成30年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。