

別記第1号様式

平成30年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第3/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日:平成30年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	町営住宅国頭団地改修工事	国頭地内	建築一式工事	簡2 3戸	4ヵ月	指名	10月	土木課
	現	既設公営住宅居住性向上等改善事業	国頭地内	建具工事	RC造2F1棟2戸	3ヵ月	指名	12月	土木課
	繰	辺地道路整備事業下前田花取線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=150m	3ヵ月	指名	11月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 南洲通線南洲橋(上流側)修繕工事	和泊地内	土木一式工事	L=22m	4ヵ月	指名	11月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 南洲通与名原平線 改良工事	和泊地内	土木一式工事	L=60m	5ヵ月	指名	11月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事	和泊地内	土木一式工事	L=60m	2ヵ月	指名	2月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 改良工事	大城地内	土木一式工事	L=100m	4ヵ月	指名	11月	土木課
	現	町単独 名川助上原線側溝布設工事	西原地内	土木一式工事	L=10m	2ヵ月	指名	11月	土木課
追加	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 改良工事2工区	大城地区	土木一式工事	L=50m	3ヶ月	指名	1月	土木課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業	西原地内	土木一式工事	シト補修A=1,200㎡ フェンス補修工L=30m	4ヵ月	指名	10月	耕地課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業	西原地内	土木一式工事	東屋新築工事	4ヵ月	指名	10月	耕地課
追加	現	自然環境整備交付金事業	国頭地内	測量設計業務委託	遊歩道・園地・東屋整備設計委託	3ヶ月	指名	12月	企画課

- 注意) 1 ここに掲載する内容は、平成30年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。