

別記第1号様式

## 令和元年度 和泊町 工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和元年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(建築)	和泊町 内城 地内	建築一式工事	木造平屋1棟2戸	5ヵ月	指名	7月	土木課
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(電気)	〃	電気	木造平屋1棟2戸	5ヵ月	指名	7月	土木課
	現	町営住宅世之主団地1号棟新築工事(機械)	〃	管	木造平屋1棟2戸	5ヵ月	指名	7月	土木課
	現	町営住宅玉城団地改修工事实施設計委託業務	和泊町 玉城 地内	設計業務	R C 3階建て 9戸	4ヵ月	指名	7月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 船畠ア井夕線測量設計地質調査委託業務	和泊町 手々知名 地内	設計設計地質調査	L=130m	4ヵ月	指名	8月	土木課
	現	町営住宅世之主団地新築工事1工区(外構工事)	〃	土木一式工事	A=1,000㎡	5ヵ月	指名	7月	土木課
	現	町営住宅世之主団地2号棟用地造成工事(2工区)	〃	土木一式工事	A=868㎡	5ヵ月	指名	7月	土木課
	現	町営住宅へハム団地4号棟改修工事	和泊町 和泊 地内	建築一式工事	R C 3 F 12戸	7ヵ月	指名	5月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 排水路設計業務委託	和泊町 和泊 地内	測量設計業務委託	L=170m	3ヵ月	指名	7月	土木課
	現	過疎道路整備事業 手々知名皆川線 改良工事	和泊町 手々知名 地内	改良工事	L=60m	4ヵ月	指名	9月	土木課
	現	辺地道路整備事業 名間川辺瀬線 舗装工事	和泊町 国頭 地内	舗装工事	L=150m, W=5.0m	3ヵ月	指名	9月	土木課
	現	辺地道路整備事業 伊延中学校線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=220m, W=5.0m	3ヵ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=50m	3ヵ月	指名	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	L=40m	4ヶ月	指名	12月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=50m	3ヵ月	指名	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 改良工事	和泊町 大城 地内	改良工事	L=60m	5ヶ月	指名	7月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

## 令和元年度 和泊町 工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和元年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=60m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 南洲通線南洲橋下流側 改築工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	橋梁撤去 一式	5ヶ月	指名	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=60m	5ヶ月	指名	8月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	奄美群島国立公園フォーチャ園地事業 測量設計 業務委託	和泊町 国頭 地内	測量設計業務委託	A=500㎡	3ヶ月	指名	7月	企画課
	現	奄美群島国立公園フォーチャ園地事業 工事	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	遊歩道整備等	5ヶ月	指名	10月	企画課
	現	災害復旧事業 ため池復旧工事	畦布地内	土木一式工事	L=61.0m	3ヵ月	指名	7月	耕地課
	現	保全高度化事業 白百合地区 ため池改修	国頭・西原地内	土木一式工事	フェンス L=710m (5箇所)	4ヵ月	指名	7月	耕地課
	現	土地改良施設 維持管理適正化事業 ため池改修	国頭地内	土木一式工事	フェンス L=264m	3ヵ月	指名	7月	耕地課
	現	基盤整備促進事業 道路舗装工	和泊地内	測量設計業務	L=370.0m	7ヵ月	随契	7月	耕地課
	現	公共下水道事業 管路施設工事 1-1工区	和泊町 上手々知名 地内	土木一式工事	L=680m	5ヶ月	指名	8月	生活環境課
	現	公共下水道事業 管路施設工事 1-2工区	和泊町 和 地内	土木一式工事	L=430m	5ヶ月	指名	8月	生活環境課
	現	農業集落排水施設整備事業1-1工区	和泊町 国頭・出花 地内	電気、機械設備工事	汚泥脱水機他	5ヶ月	指名	9月	生活環境課
	繰	和泊町学校施設空調設置工事1工区	和泊地内	電気	空調設備設置一式	6ヶ月	指名	7月	教育委員会事務局
	繰	和泊町学校施設空調設置工事2工区	和泊地内	電気	空調設備設置一式	6ヶ月	指名	7月	教育委員会事務局
	繰	和泊町学校施設空調設置工事3工区	和泊地内	電気	空調設備設置一式	6ヶ月	指名	7月	教育委員会事務局

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和元年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

