

別記第1号様式

令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 電線共同溝設計業務委託	和泊町 和泊 地内	設計業務	設計業務一式	9 か月	指名競争	4 月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 設計業務委託	和泊町 和泊 地内	設計業務	設計業務一式	3 か月	指名競争	4 月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	舗装L=30m	3 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 大城橋・大津美田橋 修繕設計業務委託	和泊町 大城 地内	設計業務	設計業務一式	3 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	舗装L=30m	4 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=90m	5 か月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=36m	5 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=96m	5 か月	指名競争	10月	土木課
	現	過疎道路整備工事 手々知名皆川線 改良舗装工事	和泊町 手々知名 地内	土木一式	L=20m	5 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 中城伊延田線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=200m W=4.5m	3 ヶ月	指名競争	9 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 皆川 地内	舗装工事	L=150m W=4.0m	3 ヶ月	指名競争	12月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 補償調査業務委託	和泊町 手々知名 地内	補償調査委託	2 件	3 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事1工区	和泊町 手々知名 地内	土木一式工事	L=30m	4 か月	指名競争	11月	土木課
	現	地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=90m	5 か月	指名競争	7 月	土木課
	現	伊延港改修（統合補助）工事	和泊町 伊延 地内	土木一式	A=150㎡	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	町営住宅宅之主団地新築工事2工区(建築本体)	和泊町 内城 地内	建築一式工事	2棟4戸	7 か月	指名競争	5 月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か・月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	町営住宅世之主団地新築工事2工区(機械設備)	和泊町 内城 地内	管工事	2棟4戸	7か月	指名競争	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地新築工事2工区(電気設備)	和泊町 内城 地内	電気工事	2棟4戸	7か月	指名競争	5月	土木課
	現	町営住宅世之主団地新築工事2工区監理委託業務	和泊町 内城 地内	工事監理業務委託	2棟4戸	7か月	随意契約	5月	土木課
	現	町営住宅内城B団地解体工事	和泊町 内城 地内	解体工事	1棟3戸	3か月	指名競争	5月	土木課
	現	町営住宅玉城団地改修工事	和泊町 玉城 地内	建築一式工事	1棟9戸	7か月	指名競争	5月	土木課
	繰	公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費	町内各小中学校	業務委託	小・中学校情報通信ネットワーク整備	5か月	指名競争	5月	教育委員会
	繰	鹿児島県国立公園施設整備推進事業 奄美群島国立公園フーチャ園地事業	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	A=500㎡	6か月	指名競争	5月	企画課
	現	令和2年度 農業基盤整備促進事業 和泊地区1-1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	道路改良工及び付帯施設工	4か月	指名競争	7月	耕地課
	現	令和2年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 中村池地区1-1工区	和泊町 手々知名 地内	土木一式工事	ため池シート張替工 ネットフェンス工	6か月	指名競争	7月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。