

別記第1号様式

令和4年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和4年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事	和泊町 玉城 地内	舗装工事	L=50.0m W=5.0m	4 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 1 工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100.0m W=6.0m	4 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 2 工区	和泊町 仁志 地内	舗装工事	L=200.0m W=6.0m	4 か月	指名競争	5 月	土木課
	現	道路メンテナンス事業 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託	和泊町 地内	業務委託	計画策定業務	8 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事 1 工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=100m W=5.0m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事 1 工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100.0m W=6.0m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=100.0m W=6.0m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線排水路整備工事 1 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=3.0m	4 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線排水路整備工事 2 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=21.0m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線排水路整備工事 3 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=8.0m	4 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=170.0m	6 か月	指名競争	8 月	土木課
	現	過疎道路整備事業 内城半崎線 排水路整備工事	和泊町 瀬名 地内	土木一式	L=8.0m	4 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	過疎道路整備事業 中城線 排水路工事 1 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=70.0m	4 か月	指名競争	7 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 根折海岸線 舗装工事	和泊町 瀬名 地内	舗装工事	L=100.0m W=5.0m	3 か月	指名競争	6 月	土木課
	現	辺地道路整備事業 和根折線 舗装工事	和泊町 和 地内	舗装工事	L=100.0m W=5.0m	3 か月	指名競争	9 月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事 2 工区	和泊町 手々知名 地内	土木一式	L=70.0m	4 か月	指名競争	6 月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。