

別記第1号様式

## 令和5年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和5年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 仁志永嶺線 舗装工事 1 工区	和泊町 永嶺 地内	舗装工事	L=200m	5 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 仁志永嶺線 舗装工事 2 工区	和泊町 永嶺 地内	舗装工事	L=200m	5 カ月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事 2 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=45m	195日間	指名競争	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=38m	155日間	指名競争	1 月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	L=50m	6 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事 3 工区	和泊町 内城 地内	舗装工事	L=200m	5 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事 4 工区	和泊町 内城 地内	舗装工事	L=200m	5 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	町営住宅へーバル団地ブロック塀改修工事	和泊町 和泊 地内	建築一式	L=150m	3 カ月	指名競争	11月	土木課
	現	交通安全対策事業 仁志永嶺線 塗装工事	和泊町 永嶺 地内	塗装工事	L=400m	4 カ月	指名競争	12月	土木課
	現	辺地道路整備事業 和泊和線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=100m	6 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園改修工事 2 工区	和泊町 喜美留 地内	土木一式	L=25m	8 カ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	町単独工事 5 - 3 工区 水路工	和泊町 大城 地内	土木一式	水路更新L=40m	3 カ月	指名競争	10月	耕地課
変更	現	土地改良施設維持管理適正化事業 喜美留 笠石地区	和泊町 喜美留 地内	土木一式	ネットフェンス更新 L=140m	3 カ月	指名競争	10月	耕地課
変更	現	新しい観光案内道標設置整備事業	町内一円	土木一式	96基	5 カ月	指名競争	12月以降	企画課
変更	現	総合交流施設建設予定地地質調査	和泊町 内城 地内	業務委託	地質調査	1 カ月	指名競争	10月以降	教育委員会
変更	現	和泊小学校プール改修工事	和泊町 和泊 地内	塗装工事	A=570㎡	4 カ月	指名競争	10月	教育委員会

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和5年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

## 令和5年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和5年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
追加	現	世之主の墓崩落箇所養生工事	和泊町 内城 地内	土木一式	世之主の墓石積み崩落養生	3か月	指名競争	10月	教育委員会
変更	現	下水道管路敷設事業	和泊町 和泊 地内	土木一式	下水道管路敷設	5か月	指名競争	10月以降	生活環境課
追加	現	令和5年度農業集落排水事業（強靱化型）和泊二期地区5-3工区（建具設備工事）	和泊町 皆川 地内	建築一式	建具設備工事	4か月	指名競争	10月	生活環境課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和5年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。