

別記第1号様式

## 令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第4/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年1月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	L=30m	5か月	指名競争	2月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線排水路整備工事1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=36m	3か月	指名競争	2月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線改良工事	和泊町 谷山 地内	土木一式工事	L=25.0m	5か月	指名競争	3月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線排水路整備工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=96m	5か月	指名競争	3月	土木課
	現	道路災害復旧事業 後蘭谷山線	和泊町 谷山 地内	土木一式工事	L=10m	3か月	指名競争	2月	土木課
	現	道路災害復旧事業 運当線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=18m	4か月	指名競争	2月	土木課
	現	道路災害復旧事業 大津美田線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=16m	4か月	指名競争	2月	土木課
	現	道路災害復旧事業 下前田花取線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=13m	3か月	指名競争	2月	土木課
	現	道路災害復旧事業 大当打浜線	和泊町 根折 地内	土木一式工事	L=32m	4か月	指名競争	2月	土木課
	現	ホームページリニューアル業務	和泊町 和泊 地内	情報通信	ホームページリニューアル	4か月	随意契約	1月	総務課
	現	農地・農業用施設災害復旧事業 根折地区	和泊町 根折 地内	土木一式工事	L=15.5m	5か月	指名競争	2月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。