

別記第1号様式

## 令和4年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和4年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	伊延港改修(統合補助)工事	和泊町 伊延 地内	土木一式	L=153.0m W=11.0m	3か月	指名競争	6月	土木課
	現	町営住宅内城B団地解体工事2工区	和泊町 内城 地内	解体工事	RC造2階建 1棟2戸	2か月	指名競争	5月	土木課
	現	町営住宅和泊A団地1号棟改修工事	和泊町 和泊 地内	建築一式	改修工事 1棟4戸	5か月	指名競争	5月	土木課
	繰越	地域交流施設どうくさ館解体工事	和泊町 和泊 地内	解体工事	RC造2階建 A=301.9㎡	4か月	指名競争	4月	総務課
	繰越	永嶺消防車庫(旧種苗供給センター)改修工事	和泊町 谷山 地内	建築一式工事	RC造1階建 A=200.0㎡	3か月	指名競争	6月	総務課
	繰越	和泊町有線テレビスタジオ非常用発電機更新工事	和泊町内	電気工事	80KVA 一式 6KVA 一式	5か月	指名競争	8月	総務課
	繰越	鹿児島受信点立替調査設計	和泊町 瀬名 地内	設計委託	鹿児島受信点	3か月	指名競争	6月	企画課
	現年	都市公園長寿命化対策事業	和泊町 喜美留 地内	土木一式	石積擁壁 L=95m×H=5m	6か月	指名競争	6月	企画課
	現年	3災 農業用施設災害復旧工事 後蘭地区	和泊町 後蘭 地内	土木一式	水路復旧 L=11.0m	3か月	指名競争	5月	耕地課
	現年	土地改良施設維持管理適正化事業 国頭長島地区	和泊町 国頭 地内	土木一式	ネットフェンス更新等 L=159.0m	3か月	指名競争	8月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和4年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。