

別記第 1 号様式
令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種 別	工事（業務）概 要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 路面性状調査	和泊町 地内	業務委託	L=10km	3ヶ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	交通安全対策事業 根折与和線（皆川古里）塗装工事 1 工区	和泊町 皆川・古里 地内	塗装工事	L=1000m	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 ヤーシチ公園遊具更新工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	遊具更新一式	6ヶ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園遊具更新設計業務委託	和泊町 喜美留 地内	業務委託	遊具更新	3ヶ月	指名競争	11月	土木課
変更	現	伊延港長寿命化計画策定業務委託	和泊町 伊延 地内	業務委託	L=344m	4ヶ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	町営住宅玉城団地ブロック塀改修工事	和泊町 玉城 地内	土木一式工事	L=70m	3ヶ月	指名競争	12月	土木課
変更	現	辺地道路整備事業 和泊和線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=200m	5ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事 1 工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=50m	6ヶ月	指名競争	10月	土木課
変更	現	交通安全対策事業 和定理線 蓋板設置工事	和泊町 和 地内	土木一式工事	L=200m	5ヶ月	指名競争	10月	土木課
追加	現	過疎道路整備事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=280㎡	3ヶ月	指名競争	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 玉城瀬名線 舗装工事 2 工区	和泊町 瀬名 地内	舗装工事	L=50m	5ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事 2 工区	和泊町 瀬名 地内	舗装工事	L=100m	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
	現	交通安全対策事業 根折与和線（皆川古里）塗装工事 2 工区	和泊町 皆川・古里 地内	塗装工事	L=400m	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
追加	現	道路メンテナンス事業 神ヤド線大城橋 修繕設計業務委託	和泊町 大城 地内	設計委託	橋梁 L=11.1m	4ヶ月	指名競争	10月	土木課
追加	現	農道排水対策工 6－5 工区	和泊町 根折 地内	土木一式工事	排水工 L=140m	3ヶ月	指名競争	10月	耕地課
追加	現	ため池安全防护柵工 6－6 工区	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	ネットフェンス工 L=60m	3ヶ月	指名競争	10月	耕地課

注意） 1 ここに掲載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第 1 号様式
令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種 別	工事(業務)概 要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
追加	現	ため池安全防護柵工 6－7 工区	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	ネットフェンス工 L=50m	3ヶ月	指名競争	10月	耕地課
変更	現	農業集落排水事業 谷山 1 号中継ポンプ発電機室建替工事6-1工区（土木・建築）	和泊町 谷山 地内	土木・建築一式工事	造成・建屋移設	4ヶ月	指名競争	10月	生活環境課
変更	現	農業集落排水事業 谷山 1 号中継ポンプ発電機室建替工事6-2工区（電気機械設備）	和泊町 谷山 地内	機械設備工事	機械設備	10ヶ月	指名競争	1 月	生活環境課
変更	現	公共下水道事業 管路施設工事 2 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	下水道管布設	6ヶ月	指名競争	10月	生活環境課
変更	現	学校施設バリアフリー化改修工事	和泊小学校	建築一式工事	R C 3 階	3ヶ月	指名競争	10月	教育委員会学校教育係
変更	現	学校施設バリアフリー化改修工事	国頭小学校	建築一式工事	R C 2 階	3ヶ月	指名競争	10月	教育委員会学校教育係
変更	現	学校施設バリアフリー化改修工事	和泊中学校	建築一式工事	R C 2 階	3ヶ月	指名競争	10月	教育委員会学校教育係
変更	現	学校電灯設備改修工事	大城小学校	電気工事	R C 2 階	3ヶ月	指名競争	10月	教育委員会学校教育係
	現	国頭小学校プール改修工事	国頭小学校	建築一式工事	A＝363㎡	3ヶ月	指名競争	11月	教育委員会学校教育係

注意） 1 ここに掲載する内容は、令和6年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。