

別記第1号様式
令和7年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格400万円を超えるもの

作成日：令和7年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種 別	工事（業務）概 要	工事期間（ヶ月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園遊具等更新工事	和泊町 喜美留 地内	土木一式工事	遊具一式 フェンス	8ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	町単独道路整備事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=53m	6ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事	和泊町 内城 地内	舗装工事	L=100m	5ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	町単独道路整備事業 内城半崎線 改良工事	和泊町 内城 地内	土木一式工事	L=60m	6ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	令和7年度 伊延港改修(統合補助)工事	和泊町 伊延 地内	土木一式工事	上部工打替え 係船柱取替	6ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=50m	7ヶ月	指名競争	8月	土木課
	現	町単独道路整備事業 和泊和線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=350m W=5.0m	3ヵ月	指名競争	8月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事 2工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=300㎡	4ヶ月	指名競争	9月	土木課
	現	令和7年度道路メンテナンス事業 神ヤド線大城橋 補修工事	和泊町 大城 地内	土木一式工事	橋梁補修一式	6ヶ月	指名競争	9月	土木課
	現	令和7年度 交通安全対策事業 根折与和線（皆川古里） 塗装工事	和泊町 皆川・古里 地内	塗装工事	区画線工 L=200m	4ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 内城上城線 補償調査業務委託	和泊町 谷山 地内	調査委託	補償調査一式	1ヶ月	指名競争	11月	土木課
	現	皆川教員住宅改修工事	和泊町 西原 地内	建築一式工事	1棟1戸	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事 3工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=300㎡	4ヶ月	指名競争	12月	土木課
	現	町単独道路整備事業 与名原平線 舗装工事 2工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=350㎡	4ヶ月	指名競争	12月	土木課
	現	ため池安全防護柵工(皆川)	和泊町 皆川 地内	土木一式工事	フェンス L=240m	4ヶ月	指名競争	7月	耕地課
	現	農業水路等長寿命化・防災減災事業 長島地区	和泊町 国頭 地内	機械器具 設置工事	水中ポンプ更新	5ヶ月	随意契約	7月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第 1 号様式
令和7年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格400万円を超えるもの

作成日：令和7年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種 別	工事（業務）概 要	工事期間（ヶ月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業 汐海調整池フェンス等更新工事	和泊町 西原 地内	土木一式工事	フェンスL=198m 扉更新 シート補修	5 ヶ月	指名競争	9 月	耕地課
	現	農業集落排水事業 仁嶺・城地区機械設備更新 3 工区	和泊町 皆川 地内 他	機械・電気 設備工事	設備更新等	7 ヶ月	指名競争	8 月	生活環境課
	現	公共下水道事業 管路施設工事 3 工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	下水道管布設	6 ヶ月	指名競争	10月	生活環境課
	現	農業集落排水事業 谷山 1 号中継ポンプ発電機室解体工事	和泊町 谷山 地内	建築一式工事	建屋解体	1 ヶ月	指名競争	1 月	生活環境課
	現	和泊中学校長寿命化予防改修工事（Ⅰ期）	和泊町 手々知名 地内	建築一式工事	RC 2 階	5 ヶ月	指名競争	7 月	教育委員会事務局
	現	和泊小学校電灯設備改修工事	和泊町 和泊 地内	電気工事	RC 2 階	4 ヶ月	指名競争	7 月	教育委員会事務局
	現	和泊中学校電灯設備改修工事	和泊町 手々知名 地内	電気工事	RC 2 階	4 ヶ月	指名競争	7 月	教育委員会事務局
	現	和泊中学校あかね文化ホール電灯設備改修工事	和泊町 手々知名 地内	電気工事	RC 2 階	5 ヶ月	指名競争	7 月	教育委員会事務局
	現	城ヶ丘中学校屋根塗装工事	和泊町 内城 地内	塗装工事	RC 2 階	3 ヶ月	指名競争	7 月	教育委員会事務局
	現	大城小学校バリアフリー改修工事	和泊町 大城 地内	建築一式工事	RC 2 階	4 ヶ月	指名競争	8 月	教育委員会事務局
	現	内城小学校バリアフリー改修工事	和泊町 内城 地内	建築一式工事	RC 2 階	4 ヶ月	指名競争	8 月	教育委員会事務局
	現	城ヶ丘中学校バリアフリー改修工事	和泊町 内城 地内	建築一式工事	RC 2 階	5 ヶ月	指名競争	8 月	教育委員会事務局
	繰	観光道標設置整備工事	和泊町 和泊 地内 他	土木一式工事	道標設置・撤去	6 ヶ月	指名競争	7 月	企画課

注意） 1 ここに掲載する内容は、令和7年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。