

別記第1号様式  
令和7年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第4/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格400万円を超えるもの

作成日：令和7年12月23日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（ヶ月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	令和7年度道路メンテナンス事業 神ヤド線大城橋 補修工事	和泊町 大城 地内	土木一式工事	橋梁補修一式	6ヶ月	指名競争	12月	土木課
	現	皆川教員住宅改修工事	和泊町 皆川 地内	建築一式工事	1棟1戸	4ヶ月	指名競争	3月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事 3工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=300㎡	4ヶ月	指名競争	1月	土木課
	現	町単独道路整備事業 与名原平線 舗装工事 2工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=350㎡	4ヶ月	指名競争	3月	土木課
	現	和泊中学校長寿命化予防改修工事（I期）	和泊町 手々知名 地内	建築一式工事	RC2階	6ヶ月	指名競争	3月	教育委員会事務局
	現	町単独谷山1号中継ポンプ発電機室解体工事	和泊町 谷山 地内	解体工事	1棟	1ヶ月	指名競争	2月	生活環境課

注意） 1 ここに掲載する内容は、令和8年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。