

別記第1号様式

令和3年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第1/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和3年4月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	繰越	伊延港改修（離島・統合補助）工事	和泊町 伊延 地内	土木一式	L=8.3m	4 か月	指名競争	4 月	土木課
	繰越	道路災害復旧事業 大津美田線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=16m	4 か月	指名競争	4 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=35m	4 ヶ月	指名競争	5 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線改良工事	和泊町 谷山 地内	土木一式工事	L=20m	4 ヶ月	指名競争	5 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事1工区	和泊町 玉城 地内	舗装工事	L=100m	4 ヶ月	指名競争	5 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事1工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	4 ヶ月	指名競争	6 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=24m	4 ヶ月	指名競争	6 月	土木課
	繰越	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=60m	4 ヶ月	指名競争	8 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事2工区	和泊町 玉城 地内	舗装工事	L=100m	4 ヶ月	指名競争	10 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事2工区	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	4 ヶ月	指名競争	10 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 区画線工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=400m	3 ヶ月	指名競争	11 月	土木課
	現年	社会資本整備総合交付金事業 中城線 区画線工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=1,000m	3 ヶ月	指名競争	12 月	土木課
	現年	町営住宅世之主団地新築工事3工区(建築本体)	和泊町 内城 地内	建築一式工事	2棟4戸	7 か月	指名競争	6 月	土木課
	現年	町営住宅世之主団地新築工事3工区(機械設備)	和泊町 内城 地内	管工事	2棟4戸	7 か月	指名競争	6 月	土木課
	現年	町営住宅世之主団地新築工事3工区(電気設備)	和泊町 内城 地内	電気工事	2棟4戸	7 か月	指名競争	6 月	土木課
	現年	町営住宅世之主団地新築工事3工区監理委託業務	和泊町 内城 地内	監理業務	2棟4戸	7 か月	指名競争	6 月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和3年4月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。