

別記第1号様式

平成29年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第2/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日:平成29年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	町営住宅へハ <sup>ル</sup> 団地2号棟改修工事	和泊地内	建築一式工事	1棟12戸	6ヵ月	指名	5月	土木課
変更	現	空き家住宅改修工事	和泊地内	建築一式工事	RC1棟1戸	3ヵ月	指名	9月	土木課
変更	現	空き家住宅改修工事	内城地内	建築一式工事	RC1棟1戸	3ヵ月	指名	7月	土木課
	現	世之主団地用地造成工事	内城地内	土木一式工事	2,500㎡	5ヵ月	指名	8月	土木課
	現	伊延港改修(統合補助)工事	伊延地内	土木一式工事	防舷材1基 移動式車止めL=33m	3ヵ月	指名	8月	土木課
変更	現	辺地道路整備事業 名波武多線舗装工事	哇布地内	舗装工事	L=120m	3ヵ月	指名	9月	土木課
変更	現	辺地道路整備事業 朝間長堂線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	11月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金 内城上城線舗装工事1工区	後蘭地内	舗装工事	L=40m	3ヵ月	指名	5月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 宇宗前寺線舗装工事2工区	国頭地内	舗装工事	L=130m	3ヵ月	指名	5月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 宇宗前寺線舗装工事1工区	国頭地内	舗装工事	L=60m	3ヵ月	指名	6月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線舗装工事1工区	手々知名地内	舗装工事	L=100m	4ヵ月	指名	8月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線舗装工事2工区	谷山地内	舗装工事	L=180m	3ヵ月	指名	8月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線舗装工事1工区	谷山地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線舗装工事1工区	玉城地内	舗装工事	L=200m	3ヵ月	指名	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線舗装工事2工区	手々知名地内	舗装工事	L=100m	4ヵ月	指名	10月	土木課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業南洲橋 (上流側・下流側)設計業務委託	和泊地内	設計委託	修繕設計	4ヵ月	指名	10月	土木課

- 注意) 1 ここに掲載する内容は、平成29年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

平成29年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第2/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日: 平成29年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	団体営農業基盤整備促進事業農道改良工事	国頭地内	土木一式工事	農道改良L=295m	5ヶ月	指名	8月	耕地課
	現	団体営水利施設保全合理化事業ため池改修工事	和泊町内	土木一式工事	ため池改修4ヶ所	5ヶ月	指名	8月	耕地課
	現	平成29年度農業集落排水事業和泊一期地区	国頭・出花・西原地内	電気工事業 土木一式工事	機械・電気・建築設備更新及び防食工事一式	7ヶ月	指名	8月	耕地課
追加	現	狭あい道路整備等促進事業白瀬川之前線改良工事	和地内	土木一式工事	L=40m (A路線) L=30m (B路線)	4ヶ月	指名	7月	土木課
追加	現	狭あい道路整備等促進事業白瀬川之前線舗装工事	和地内	舗装工事	L=783㎡	3カ月	指名	11月	土木課
追加	現	平成29年度過疎道路整備事業小積原名川線詳細設計委託	和泊地内	設計測量調査委託	L=600m	4ヶ月	指名	10月	土木課
追加	現	平成29年度地方改善施設整備事業設計測量調査委託	西原地内	設計委託業務	L=64m	3カ月	指名	7月	土木課
追加	現	花いっぱいのみちづくり事業ビニールハウス整備工事	喜美留地内	とび・土工・コンクリート工事	ビニールハウス1棟 6m×25m	2ヶ月	指名	7月	企画課
追加	現	非常用発電施設整備工事	喜美留地内	電気工事業	1基・1箇所	5ヶ月	指名	10月	耕地課
追加	現	平成29年度越山広場有効活用整備事業東屋新築工事	根折地内	建築一式工事	東屋新築工事	4ヶ月	指名	8月	教育委員会事務局
追加	現	沖永良部漁協水産加工場整備工事	手々知名地内	建築一式工事	木造平屋建A=29㎡	4ヶ月	指名	10月	経済課
追加	現	公共下水道事業管路実施設計業務委託	和泊・和・畦布・手々知名地内	測量設計業務委託	管路設計	6ヶ月	指名	8月	生活環境課
追加	現	公共下水道事業耐震診断調査業務委託	手々知名地内	調査委託	耐震診断調査3ヶ所	6ヶ月	指名	8月	生活環境課

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成29年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。