

平成 29年度 和泊町 工事発注見通し一覧表 (第4/4回公表)

入札執行予定分 (工事・委託) 予定価格250万円を超えるもの

作成日：平成30年1月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事(業務)名	工事(業務)場所	工事(業務)種別	工事(業務)概要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	
	現	世之主団地用地造成工事	内城地内	土木一式工事	2,500㎡	5ヵ月	指名	3月	土木課
変更	現	辺地道路整備事業 朝間長堂線舗装工事	大城地内	舗装工事	L=100m	3ヵ月	指名	1月	土木課
変更	現	平成29年度社会資本整備総合交付金 事業与名原平線測量設計業務委託	和泊地内	測量設計業務委託	L=260m	3ヵ月	指名	1月	土木課
追加	現	平成29年度社会資本整備総合交付金 事業谷山仁志線舗装工事2工区	谷山地内	舗装工事	L=100m	2ヵ月	指名	1月	土木課
追加	現	地方改善施設整備事業	西原地内	土木一式工事	L=100m	2ヵ月	指名	1月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、平成30年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 2 工期期間及び工事(業務)概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。