

別記第1号様式

令和元年度 和泊町 工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和元年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	過疎道路整備事業 手々知名皆川線 改良工事	和泊町 手々知名 地内	改良工事	L=60m	4ヵ月	指名	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 名間川辺瀬線 舗装工事	和泊町 国頭 地内	舗装工事	L=175m, W=4.5m	3ヵ月	指名	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 伊延中学校線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=220m, W=4.5m	3ヵ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	L=40m	5ヶ月	指名	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 南洲通線南洲橋下流側 改築工事	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	橋梁撤去 一式	5ヶ月	指名	10月	土木課
	現	西原教員住宅改修工事	西原	建築一式	1棟1戸	4か月	指名	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 大城 地内	舗装工事	L=200m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	L=100m	3ヶ月	指名	12月	土木課
	現	奄美群島国立公園フーチャ園地事業	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	遊歩道整備等	5ヶ月	指名	10月	企画課
	現	公共下水道事業 管路施設工事 1-3工区	和泊町 和泊・和 地内	土木一式工事	L=358m	5ヶ月	指名	10月	生活環境課
	現	農業水路等長寿命化防災減災事業 和泊31（HM）地区	和泊地内	業務委託	ため池5ヵ所	4ヵ月	随契	10月	耕地課
	現	基盤整備促進事業 道路舗装工	和泊地内	用地測量業務	A=3.6ha	3ヵ月	指名	10月	耕地課
	現	災害復旧事業 ため池復旧工事	畦布地内	土木一式工事	L=61.0m	3ヵ月	指名	11月	耕地課
	現	和泊小学校夜間照明新設工事	和泊地内	電気	夜間照明一基	3ヵ月	指名	12月	教育委員会事務局

- 注意) 1 ここに掲載する内容は、令和元年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。