

別記第1号様式

## 令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	舗装L=30m	4 か月	指名競争	10月	土木課
	繰	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	改良L=40m	5 か月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	舗装L=100m	4 か月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 平瀬線 舗装工事	和泊町 玉城 地内	舗装工事	舗装L=100m	4 か月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 長浜線 舗装工事	和泊町 手々知名 地内	舗装工事	舗装L=30m	3 か月	指名競争	1 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与名原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	改良L=30m	3 か月	指名競争	1 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 谷山仁志線 舗装工事	和泊町 谷山 地内	舗装工事	舗装L=100m	3 か月	指名競争	1 月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 改良工事	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=90m	5 か月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=36m	4 か月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金 小積原名川線 排水路整備工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=96m	5 か月	指名競争	11月	土木課
	現	過疎道路整備工事 手々知名皆川線 改良舗装工事	和泊町 手々知名 地内	土木一式	L=20m	4 か月	指名競争	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 中城伊延田線 舗装工事	和泊町 上手々知名 地内	舗装工事	L=200m W=4.5m	3 か月	指名競争	10月	土木課
	現	辺地道路整備事業 根折与和線 舗装工事	和泊町 皆川 地内	舗装工事	L=150m W=4.0m	3 か月	指名競争	12月	土木課
	現	狭あい道路整備等促進事業 船島ア井夕線 改良工事1工区	和泊町 手々知名 地内	土木一式工事	L=30m	4 か月	指名競争	1 月	土木課
	現	地方改善施設整備事業 中城線 排水路工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式工事	L=90m	5 か月	指名競争	10月	土木課
	現	道路災害復旧事業 後蘭谷山線	和泊町 谷山 地内	土木一式工事	L=10m	3 か月	指名競争	11月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

令和2年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第3/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和2年10月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	道路災害復旧事業 運当線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=18m	4か月	指名競争	11月	土木課
	現	道路災害復旧事業 大津美田線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=16m	4か月	指名競争	11月	土木課
	現	道路災害復旧事業 下前田花取線	和泊町 大城 地内	土木一式工事	L=13m	3か月	指名競争	11月	土木課
	現	道路災害復旧事業 大当打浜線	和泊町 根折 地内	土木一式工事	L=32m	4か月	指名競争	11月	土木課
	現	出先機関 I P 電話設備更新業務	和泊町内	電気通信	出先機関19拠点	3か月	随意契約	10月	総務課
	現	町内各小中学校空調機更新工事	和泊町内	電気工事	6校	4か月	指名競争	10月	教育委員会
	繰	鹿児島県国立公園施設整備推進事業 奄美群島国立公園フーチャ園地事業	和泊町 国頭 地内	土木一式工事	A=500㎡	6か月	指名競争	10月	企画課
	現	農地・農業用施設災害復旧事業 根折地区	和泊町 根折 地内	土木一式工事	L=15.5m	5か月	指名競争	1月	耕地課
	現	農地・農業用施設災害復旧事業 畦布地区	和泊町 畦布 地内	土木一式工事	L=20.0m	5か月	指名競争	1月	耕地課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和2年10月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。