

別記第1号様式

## 令和5年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和5年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 仁志永嶺線 舗装工事1工区	和泊町 永嶺 地内	舗装工事	L=200m	5カ月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 仁志永嶺線 舗装工事2工区	和泊町 永嶺 地内	舗装工事	L=200m	5カ月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事1工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=37.7m	215日間	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 改良工事2工区	和泊町 和泊 地内	土木一式	L=45m	195日間	指名競争	12月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=310m <sup>2</sup>	155日間	指名競争	1月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 与那原平線 改良工事	和泊町 和泊 地内	改良工事	L=50m	6カ月	指名競争	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事3工区	和泊町 内城 地内	舗装工事	L=200m	5カ月	指名競争	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線 舗装工事4工区	和泊町 内城 地内	舗装工事	L=200m	5カ月	指名競争	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 根折与和線 塗装工事	和泊町 根折 地内	塗装工事	L=200m	4カ月	指名競争	10月	土木課
	現	過疎道路整備事業 与那原平線 測量設計業務委託	和泊町 和泊 地内	委託	L=120m	5カ月	指名競争	7月	土木課
	現	町営住宅へーバル団地7 <sup>号</sup> ロク堀改修工事	和泊町 和泊 地内	建築一式	L=150m	3カ月	指名競争	9月	土木課
	現	交通安全対策事業 高辻前原線 塗装工事	和泊町 喜美留 地内	塗装工事	L=200m	4カ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業 池鎌線 塗装工事	和泊町 出花 地内	塗装工事	L=800m	4カ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業 中原線 塗装工事	和泊町 上手々知名 地内	塗装工事	L=400m	4カ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業 仁志永嶺線 塗装工事	和泊町 永嶺 地内	塗装工事	L=400m	4カ月	指名競争	12月	土木課
	現	辺地道路整備事業 和泊和線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	L=100m	6カ月	指名競争	10月	土木課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和5年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。

別記第1号様式

## 令和5年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和5年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事（業務）種別	工事（業務）概要	工事期間（か月間）	入札及び契約の方法	入札時期（随意契約は契約時期）	担当課
	現	令和5年度 和泊町都市公園遊具更新設計業務委託	和泊町 和泊 地内	業務委託	遊具更新設計業務	3か月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園改修工事2工区	和泊町 喜美留 地内	土木一式	L=38m	8か月	指名競争	10月	土木課
	現	町単独工事5-1工区 防護柵設置工	和泊町 国頭 地内	土木一式	ネットフェンス更新 L=400m	5か月	指名競争	8月	耕地課
	現	町単独工事5-3工区 水路工	和泊町 大城 地内	土木一式	水路更新L=40m	3か月	指名競争	8月	耕地課
	現	土地改良施設維持管理適正化事業 喜美留 笠石地区	和泊町 喜美留 地内	土木一式	ネットフェンス更新 L=140m	3か月	指名競争	8月	耕地課
	現	地中化事業設計業務委託料	和泊町 手々知名 地内	設計委託	L=158m	6か月	指名競争	8月	企画課
	現	新しい観光案内道標設置整備事業	町内一円	土木一式	96基	5か月	指名競争	11月	企画課
	現	総合交流施設建設予定地地質調査	和泊町 内城 地内	業務委託	地質調査	1か月	指名競争	8月以降	教育委員会
	現	和泊小学校プール改修工事	和泊町 和泊 地内	塗装工事	A=570㎡	6か月	指名競争	9月	教育委員会
	現	下水道管路敷設事業	和泊町 和泊 地内	土木一式	下水道管路敷設	5か月	指名競争	8月以降	生活環境課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和5年7月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。  
 2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。