別記第１号様式

令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種　別	工事(業務)概　要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
	現	社会資本整備総合交付金事業 路面性状調査	和泊町　地内	業務委託	L=10km	3ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業 根折与和線（玉城根折）塗装工事	和泊町　玉城・根折　地内	塗装工事	L=700m	5ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業　仁志永嶺線　塗装工事	和泊町　永嶺　地内	塗装工事	L=400m	5ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業　神ヤド線　塗装工事	和泊町　大城　地内	塗装工事	L=1000m	4ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	交通安全対策事業 根折与和線（皆川古里）塗装工事１工区	和泊町　皆川・古里　地内	塗装工事	L=1000m	5ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 ヤーシチ公園遊具更新工事	和泊町　和泊　地内	土木一式工事	遊具更新一式	7ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園遊具更新設計業務委託	和泊町　喜美留　地内	業務委託	遊具更新	3ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	伊延港改修（統合補助）工事	和泊町　伊延　地内	土木一式工事	A＝225㎡	5ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	伊延港長寿命化計画策定業務委託	和泊町　伊延　地内	業務委託	L＝150m	4ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	６災第７号道路災害復旧工事　和根折線	和泊町　根折　地内	土木一式工事	L＝28.3m	7ヶ月	指名競争	7月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線　改良工事	和泊町　谷山　地内	土木一式工事	L=50m	6ヶ月	指名競争	8月	土木課
	現	町営住宅玉城団地ブロック塀改修工事	和泊町　玉城　地内	土木一式工事	L=70m	3ヶ月	指名競争	8月	土木課
	現	辺地道路整備事業 和泊和線　舗装工事１　工区	和泊町　和泊　地内	舗装工事	L＝250m	6ヶ月	指名競争	8月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 玉城瀬名線　舗装工事１工区	和泊町　瀬名　地内	舗装工事	L=100m	5ヶ月	指名競争	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線　舗装工事１工区	和泊町　内城　地内	舗装工事	L=100m	5ヶ月	指名競争	9月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線　舗装工事　１工区	和泊町　和泊　地内	舗装工事	L=50m	6ヶ月	指名競争	10月	土木課

注意）　１　ここに掲載する内容は，令和6年7月1日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

２　工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は，公表時点の概算の見通し数量であり，公表後変更することがあります。

別記第１号様式

令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種　別	工事(業務)概　要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
	現	交通安全対策事業　和定理線　排水路工事	和泊町　和　地内	土木一式工事	L=200m	5ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	過疎道路整備事業　与名原平線　改良工事	和泊町　和泊　地内	土木一式工事	L=30ｍ	6ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 玉城瀬名線　舗装工事２工区	和泊町　瀬名　地内	舗装工事	L=50m	5ヶ月	指名競争	10月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 越山糸知名線　舗装工事２工区	和泊町　瀬名　地内	舗装工事	L=100m	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
	現	交通安全対策事業 根折与和線（皆川古里）塗装工事２工区	和泊町　皆川・古里　地内	塗装工事	L=400m	4ヶ月	指名競争	11月	土木課
	現	社会資本整備総合交付金事業 内城上城線　補償調査業務委託	和泊町　谷山　地内	業務委託	建物1棟	3ヶ月	指名競争	12月	土木課
	現	農道排水対策工６－３工区	和泊町　根折　地内	土木一式工事	排水工 L＝140ｍ	3ヶ月	指名競争	7月	耕地課
	現	ため池安全防護柵工６－４工区	和泊町　国頭　地内	土木一式工事	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工 L=60m	3ヶ月	指名競争	7月	耕地課
	現	ため池安全防護柵工６－５工区	和泊町　国頭　地内	土木一式工事	ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ工 L=50m	3ヶ月	指名競争	7月	耕地課
	現	農業集落排水事業 谷山１号中継ポンプ発電機室建替工事	和泊町　谷山　地内	建築・機械設備	建屋・機械設備移設	9ヶ月	指名競争	8月	生活環境課
	現	農業集落排水事業 仁嶺・城地区機械設備更新	和泊町　皆川　地内　他	機械・電気設備工事	設備更新等	7ヶ月	指名競争	8月	生活環境課
	現	公共下水道事業　管路施設工事　２工区	和泊町　和泊　地内	土木一式工事	下水道管布設	6ヶ月	指名競争	9月	生活環境課
	繰	新たな観光道標整備事業	和泊町　地内	土木一式工事	道標30基	6ヶ月	指名競争	9月	企画課
	現	学校施設バリアフリー化改修工事	和泊小学校	建築一式工事	ＲＣ３階	3ヶ月	指名競争	7月	教育委員会 学校教育係
	現	学校施設バリアフリー化改修工事	国頭小学校	建築一式工事	ＲＣ２階	3ヶ月	指名競争	7月	教育委員会 学校教育係
	現	学校施設バリアフリー化改修工事	和泊中学校	建築一式工事	ＲＣ２階	3ヶ月	指名競争	7月	教育委員会 学校教育係

注意）　１　ここに掲載する内容は，令和6年7月1日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

２　工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は，公表時点の概算の見通し数量であり，公表後変更することがあります。

別記第１号様式

令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第2/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和6年7月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種　別	工事(業務)概　要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
	現	学校電灯設備改修工事	大城小学校	電気工事	ＲＣ２階	3ヶ月	指名競争	7月	教育委員会 学校教育係
	現	学校電灯設備改修工事	城ケ丘中学校	電気工事	ＲＣ２階	3ヶ月	指名競争	7月	教育委員会 学校教育係
	現	国頭小学校プール改修工事	国頭小学校	建築一式工事	A＝363㎡	3ヶ月	指名競争	11月	教育委員会 学校教育係

注意）　１　ここに掲載する内容は，令和6年7月1日現在の見通しであるため，実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合，又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

２　工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は，公表時点の概算の見通し数量であり，公表後変更することがあります。