

別記第 1 号様式
令和6年度 和泊町工事発注見通し一覧表（第4/4回公表）

入札執行予定分（工事・委託） 予定価格250万円を超えるもの

作成日：令和7年1月1日

変更追加の別	繰越現年の別	工事（業務）名	工事（業務）場所	工事(業務)種 別	工事(業務)概 要	工事期間(か月間)	入札及び契約の方法	入札時期(随意契約は契約時期)	担当課
変更	現	社会資本整備総合交付金事業 笠石海浜公園遊具更新設計業務委託	和泊町 喜美留 地内	業務委託	遊具更新	3ヶ月	指名競争	1月	土木課
	現	過疎道路整備事業 与名原平線 舗装工事	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=280㎡	3ヶ月	指名競争	1月	土木課
追加	現	令和6年度 社会資本整備総合交付金事業 小積原名川線 舗装工事 3工区	和泊町 和泊 地内	舗装工事	A=350㎡	3ヶ月	指名競争	1月	土木課
	現	農業集落排水事業 谷山1号中継ポンプ発電機 室建替工事6-2工区（電気機械設備）	和泊町 谷山 地内	機械設備工事	機械設備	10ヶ月	指名競争	1月	生活環境課

注意) 1 ここに掲載する内容は、令和7年1月1日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
2 工期期間及び工事（業務）概要欄の数値は、公表時点の概算の見通し数量であり、公表後変更することがあります。